



ETAP I SR-istn. DO SR-5      ETAP II SR-5 DO SR-9

**U W A G A :**

w związku z brakiem szczegółowych danych na temat zagłębienia istniejącej infrastruktury podziemnej należy zachować szczególną ostrożność na etapie wykonawstwa projektowanych rurociągów przy istniejących ruroc. gazowych, wodociagowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz kabli, należy stosować się do uzgodnień tkz. opini ZUD. Na etapie wykonawstwa skonsultować z Gazownią posadowienie istniejących gazociągów i po uzgodnieniu z właścicielem drogi dokonać wykopów kontrolnych w celu uniknięcia kolizji.

Jednostka projektowa:		Projektant:	
USŁUGI PROJEKTOWE - IWONA SĄSIADEK ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa tel. 663 490 639, 605 586 693 NIP: 697-152-76-41 e-mail: uslugiprojektowe@wp.pl		mgr inż. Paweł Sasiadek upr. nr LBS/0021/PWOS/10 w spec. instalacji i sieci sanitarnych	
		Asystent:	
		mgr Dominik Sasiadek	
		Sprawdzający:	
		mgr inż. Leszek Wielebski upr. nr 113/98/Lo w spec. instalacji i sieci sanitarnych	
Nazwa rys:	Profil sieci kanalizacji sanitarnej SR-1-istn. do SR-9 ETAP I i ETAP II		
Obiekt:	Budowa odcinka sieci wodociągowej DN 160 mm Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej DN 200 mm		
Adres:	Polkowice ul. Kaktusowa, dz. nr ew. 680, 677/31, 676, 826/135, obręb 0004 Polkowice, J. ew. 021604_4 Polkowice - miasto		
Inwestor:	Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice		
Data:	20.04.2021	Skala:	1 : $\frac{100}{500}$
Nr rys:	3.3.		